黄埔区城市公园品质提升总体规划服务项目
采购需求书

一、项目概况
（一）项目背景：为深入贯彻习近平生态文明思想、牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，充分落实广州市黄埔区“十四五”规划的重要指示精神，紧抓粤港澳大湾区建设的历史机遇，打造高品质、高水准的舒适健康环境，建设“宜居宜业宜游”的高品质生活圈，增强黄埔区在粤港澳大湾区的城市核心竞争力，根据区委区政府关于“一岸双轴三片”的城市空间格局，完善科学城、知识城生态森林公园配套设施建设，推进滨江绿带建设，提供滨江公园品质工作的重要指示精神，现对黄埔区区属40个公园、1个广场、12个口袋公园等各类公园、绿地、区内重要历史文化旅游景点等进行全面统筹规划，完善公园基础设施，提升公园品质内涵，改善人居环境，满足人们对人居环境越来越高的需求，让人民有更多的获得感、幸福感。
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（3） 项目地点：广州市黄埔区
（四）本项目不接受联合投标的方式、不允许转包。
（五）本项目为总价包干项目。投标人投标报价应包含完成本项目实地考察、社会调查研究、基础资料收集、总体规划设计、文件编制印刷、验收等所需的所有相关费用，包含人工费、材料费、工具机械费、措施费、管理费、交通费、保险费、风险金、税费、利润以及项目实施过程中应预见和不可预见费用等全部费用。投标人报价时应综合考虑要完成该项采购所有因素，如果投标人在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再额外支付调整。
★（三）鉴于本项目的特点，投标人如获中标资格，须承诺无条件根据采购人的要求或意见对规划方案进行调整和补充，直至通过相关政府部门的审批，并在采购人规定的时间内完成项目全部工作任务，因此产生的一切费用包含在投标总价内（提供承诺函）。
（七）在本项目服务期间，由采购人另行指定的由其他单位实施的规划设计任务不属本项目的服务范围，中标人不得提出异议或反对。
二、服务内容
（一）目标任务：依据相关政策、资料以及实地调研结果，编制黄埔区城市公园品质提升总体规划。本次总体规划应依据国民经济和社会发展规划，并与土地利用总体规划相衔接，在广州市、黄埔区相关规划文件指导下，充分尊重已编或在编的规划进行编制；应与城乡规划实现良好对接，确保项目有规可依，并充分体现科学绿化、生态保护内容，促进黄埔区公园绿地的可持续发展；应综合研究黄埔区定位及发展方向，合理确定公园总体布局、功能定位、基础设施规划、景观规划等，建立功能完善、全龄友好的全域公园体系建设框架，将公园建设融入城市重点地区建设与社区活化建设中，整体提升黄埔区公园品质，为黄埔区公园建设提供规划指引。
 （二）规划范围：本次总体规划的范围为广州市黄埔区范围内的区属40个公园、1个广场、12个口袋公园等各类公园、绿地、区内重要历史文化旅游景点以及后期新接管的各类公园、广场及绿地等。截止2021年底，区属40个公园、1个广场、12个口袋公园的面积共约405公顷。
（三）规划内容
本次总体规划编制应包括但不限于以下内容：
1、现状研判。结合黄埔区公园绿地发展历程，调查分析目前规划范围内的综合公园、社区公园、专类公园、游园（口袋公园）等各类公园的建设现状基础，掌握现有公园总体布局。通过调查问卷、民意调查等方式，从生态性、服务力、通达性、景观性4个单项（含定量指标、生态格局、活动面积、通达力、空间体验等19个评价指标）对现状公园进行评价，并综合评价活力度。研究分析得出目前公园建设中存在的问题。
2、提升思路。根据目前黄埔区公园建设中存在的问题，综合研究和确定定位、性质、功能、发展规模、空间布局、综合交通、公共服务设施与近期建设等规划内容，提出具体的解决策略，从整体上统筹规划，以形成公园整体脉络体系，建立门户形象。并提出总体目标、分期目标等，以共同打造黄埔区主题凸显、品质精良的公园体系。同时针对综合公园、专类公园、社区公园、游园（口袋公园）四大类作示范案例设计。
3、建设项目。根据提出的公园品质提升策略思路，结合各个公园目前的建设现状，明确规划范围内不同区域公园品质提升的重点，提出各区域各公园的具体建设提升内容，为后期每个公园的品质提升提供充分指引。
4、实施计划。根据制定的总体目标，结合各区域的建设重点，按照近、中、远三期分别制定黄埔区城市公园品质提升实施计划，拟定任务清单并进行投资估算与效益评估，提出中远期提升方向，形成项目包，利用“绣花”功夫，分期分计划地对公园进行品质提升改造。
（四）规划要求
总体规划要充分体现“严格保护、科学规划、统一管理、合理利用、协调发展”的方针，遵循“以人为本、重在自然、精在特色、贵在和谐”的原则。要因地制宜，突出黄埔区公园的特性、文化内涵和地方特色，充分保护现有景观资源；充分展示和传播生态文化知识，增强公众生态文明意识；便于公园相关活动的组织与开展，以及公众对自然与环境的充分体验。具体如下：
1、织绿成网，开放共享。结合目前黄埔区区属40个公园、1个广场、口袋公园等各类公园、绿地及区内重要历史文化旅游景点在黄埔区的分布现状，打通断点，在公园与公园之间打造绿廊、绿道，开放共享，建设道路风光带，建立门户形象路径，最终使其形成一个完整的魅力公园体系。
2、聚焦短板，更新优化。针对目前各个公园建设中存在的问题，进行有针对性的更新优化。在具备整体规划布局体系的基础上，制定公园品质提升分期计划，分步实施，最终建设全龄友好的城市社区环境。
3、凸显主题，多元复合。结合各公园所在区域的特点，因地制宜，凸显其主题，结合环境，多元复合，为人们提供不同的公园游憩体验，构建城市特色公园群，共创黄埔区优质人居环境。
4、传承文化，城绿互动。结合其所在区域的文化特点，在公园建设中运用相关文化元素，特色融入，使其成为具有文化内涵的公园精品，避免公园千篇一律的景观风貌，使公园提升城市品质的同时，具备一定的文化传播价值。
（五）成果要求
1、本项目的工作成果应包括但不限于以下内容：
（1）现状调研报告：对黄埔区区属的40个公园、1个广场、口袋公园等各类公园、绿地及区内重要历史文化旅游景点开展深入调研，提炼总结现状及存在的主要问题，并提出具体的解决思路，形成独立成册的现状调研报告。
（2）总体规划文本：规划文本的章节数量与形式应服从于内容需要，以能淋漓尽致地表现内容为准则，做到形式与内容高度统一。规划文本的内容应包括但不限于：说明规划编制的背景、目标、原则、范围等内容；按照相关规范、标准进行分类，并进行综合性评价，聚焦问题，总体布局，提出相关策略思路；结合不同公园类型特点，提出各个公园具体的提升建设内容，并提出具体的行动计划以保障规划实施。
（3）总体规划技术图纸、附表、附件：主要包括现状图、公园类型划分图、总体布局规划图、必要分析图、提升效果图、公园城市品质提升任务清单及估算表等。
2、提交成果要求
（1）总体规划成果必须符合国家、省、市有关城市公园规划和相关行业标准、技术规范、规划编制办法的要求，应满足相关政府部门的审批要求。成果涉及各部分内容，如空间形态布局方案、环境影响评价、历史文化资源评估等，相互之间应彼此协调，相互衔接。
（2）所有规划成果的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度：总平面图标注尺寸以米（m）为单位；面积：以平方米（m²）、公顷（ha）为单位。
（3）所有规划成果的文字说明和文字标注均须以中文版本为准。
（4）所有规划成果文件应清晰、完整，标注齐全、准确，同类图纸规格尽量统一，文本和图纸均应装订成册。
（5）文本文件采用pdf和word格式，图形文件采用dwg格式和jpg格式，汇报演示文件采用PPT格式。
（6）提交的规划成果纸质文本不少于15套，电子文件不少于5份（以光盘形式提供），采购人可根据实际情况增加份数，所需费用由中标人承担，采购人不再另行支付。
（六）工作进度安排
本项目总体规划编制工作时间为120天（如遇国家法定重大节假日或非中标人因素影响，经采购人审核同意可顺延），计划分为四个阶段，具体安排如下：
1、前期调研阶段（15天）：开展现场调研，收集资料，对黄埔区区属40个公园、1个广场、口袋公园等各类公园、绿地及区内重要历史文化旅游景点等的基本情况进行深入了解，综合分析基础材料，得出现状分析成果报告和图表，完成对现状公园的评价，得出公园面临的形势，发展的优点和缺点，评估建设适宜性。
2、编制总体规划（45天）：开展黄埔区城市公园品质提升总体规划具体编制工作，组织阶段性沟通与汇报，完成总体规划的初步成果，提交采购人审核。
3、组织专家评审（45天）：根据采购人提出的相关意见进行修改，形成中期成果，配合征求相关部门意见的工作，参加采购人组织的专家评审会，根据评审意见修改总体规划，形成最终成果，提交采购人上报相关政府部门审批。
4、规划成果批复（15天）：完成总体规划成果上报，并通过相关部门审批，最终完成规划成果批复。
三、服务要求
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]（一）中标人须为本项目配备专业的项目团队,团队人员结构应合理，应具有较高的专业技术水平，沟通能力强,服务意识好,质量意识高。服务响应要及时，能按时高质量完成工作任务，节假日能照常提供服务，配合采购人在招标范围内的应急工作。
（二）中标人编制的总体规划文件质量必须达到国家、省、市有关公园规划的政策、法律法规、规范标准的要求，并对提交的成果文件的质量负责。
（三）中标人应按采购人的要求及时向采购人交付总体规划成果文件，须配合采购人现场查勘，提出合理建议及方案。
（四）中标人交付总体规划成果文件后，需按规定参加相关政府部门的规划成果审查，按照工作内容负责提供成果审查所必需的汇报资料和进行规划方案汇报，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整和补充。
（五）中标人应当在双方签订合同后一次性告知采购人需提交的资料，否则，因采购人提交资料不全造成项目完成时间延误的责任全部由中标人承担。
（六）因项目相关问题需要双方当面沟通的，由中标人应派人到采购人指定地点进行沟通，中标人工作人员的交通、住宿等相关费用由中标人自行承担。
（七）中标人应保护知识产权，未经采购人同意，不得对资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目。如发生以上情况，中标人将承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
（八）未尽的技术条件和要求均按国家标准和行业标准执行。
四、验收要求
本项目总体规划编制成果以通过专家评审及相关政府部门的审批作为验收依据。项目整体验收由采购人会同相关人员与中标人按照招投标文件、合同要求及国家现行技术标准和技术规范执行，验收须达到合格标准，如验收不合格，中标人须整改直至验收合格为止，由此产生的一切费用由中标人承担。
五、付款方式
（一）本项目以银行转账方式支付。签订合同且中标人提交履约保函后，采购人实施分期支付，具体分期付款方式：
1、在签订合同后，采购人按照本项目合同金额的30％支付预付款。中标人应在采购人支付预付款5个工作日前提供等额预付款担保，预付款担保采用银行保函形式，在预付款完全扣回之前，中标人应保证预付款担保持续有效。预付款从进度款中全额扣回。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]2、中标人按照规范要求完成总体规划编制，且项目规划成果通过专家评审后，向采购人交付合格的项目成果资料，成果资料经采购人签收确认后，采购人向中标人支付至本项目合同总金额的80%。
3、项目总体规划通过相关政府部门的审批后，中标人向采购人移交项目所有资料，项目经采购人验收合格后，采购人向中标人支付至本项目合同总金额的100%。
（二）每笔合同款项支付前，中标人应提供与支付金额相符的有效发票，对于满足合同支付条件的，采购人原则上在收到中标人发票后5个工作日内按照区财政资金支付流程办理支付手续，中标人应配合提供相应的支付申请资料。
（三）本项目的经费由区财政直接支付，付款时间为采购人向政府财政资金支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政资金支付部门审查的时间），因政府内部支付流程或中标人原因造成的付款延迟不属于采购人违约，中标人不得以此为由拒不履行服务，否则采购人将按规定扣减相应服务费。
六、履约担保
（一）中标人在签订合同后15个工作日内，一次性向采购人提交本项目合同总金额5%的银行保函作为履约担保，并将银行保函原件送交采购人备查和代为保管，服务期届满之日起满六个月后银行保函自动失效。对于因中标人原因提前解除合同的，或造成采购人受到较大损失的，或在服务期发现原投标材料有虚假证明，报经政府采购管理部门认定属实后依法进行处罚的，该履约保证金不予退还。出具保函的银行对中标人违反本合同产生的违约责任负有不享有先诉抗辩权的连带责任。
（二）中标人发生如下情形之一的，采购人不予退还履约保证金（银行履约保函）：
1、中标人事前未告知或未征得采购人同意而将本项目转包或分包的；
2、中标人未能按合同约定履行服务义务、职责而造成采购人财物损失的；
3、中标人在服务过程中发生严重失职导致责任事故或者不良社会影响的；
4、中标人克扣人员工资或未按规定及时足额支付人员工资福利待遇的；
5、中标人违反合同规定，所提供的服务未达到合同要求，采购人发出书面整改通知，中标人未按要求及时整改，累计发出达三次的。
如在合同期内，中标人发生以上情形之一，采购人可直接从为中标人提供履约保函的银行直接提取违约金作为造成各种损失的补偿。
（三）逾期不退还履约保证金（银行履约保函）的违约责任：
因采购人原因逾期退还履约保证金（银行履约保函）给中标人造成损失的，由采购人负责赔偿。
（四）合同期间,中标人违约,严重影响采购人正常工作的,或造成人身伤害、财产受损的,采购人有权单方终止合同,同时向中标人索偿；中标人拒绝赔偿的，履约保证金将用于冲抵采购人经济损失后返还金额，如保证金不足以冲抵损失时，采购人有权另行向中标人追讨。
七、报价要求
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]（一）本项目投标报价采用报下浮率的方式，投标人报投标下浮率，报价范围为0%≤投标下浮率。下浮率必须为固定数值（保留小数点后2位，如：5.00%），不得存在区间值（如5.00%～8.00%），否则将被视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。
（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为响应无效处理。
八、采购人配合条件
（一）投标人在响应文件中需列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件（如有）。 
（二）以上采购需求为基本的需求，投标人应满足上述要求，但不仅限于提供上述服务。支持投标人在上述基础上提供更优服务，以满足采购人的实际使用需要。
（三）本用户需求书未尽事宜以合同为准。
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